

別紙方式1

(甲様式)

工事番号		長土公 第4-7号		入札結果一覧表		入札執行機関		長崎県土地開発公社		
工事名	時津第8工区・第10工区埋立地護岸等補修工事			入札執行日	令和5年3月15日		13時30分			
工事期間	令和6年3月29日限り			落札決定日	令和5年3月15日					
工事場所	西彼杵郡時津町地内			(円)	設計金額	¥48,604,000-				
					予定価格	¥48,568,000-				
					最低制限価格	¥44,191,000-				
					低入札調査基準価格					
					履行確実性評価価格					
				履行確実性確保価格						
				基準評価値						
一般競争入札で競争参加資格のない者の有無		-		入札方式	指名競争入札		(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥1,263,704-	

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回		結果
株式会社Factory	長崎市多以良町1551-93	山本 清和	—		辞退
株式会社田浦組	長崎市滑石2-6-24	岩永 一洋	¥50,232,000		
竹下建設工業株式会社	長崎市泉3-3-1	松川 正一	—		辞退
株式会社星野組	長崎市宝町4-30	星野 憲司	¥49,000,000		
武藤建設株式会社	長崎市浜口町14-10	武藤 剛	—		辞退
折田建設工業株式会社	長崎市金堀町44-7	山口 浩生	¥44,438,000		落札
株式会社長与管工設備工業所	長崎市女の都4-1-19	尾川 公一	¥47,000,000		
株式会社野中建設	長崎市西海町1531-6	野中 由隆	¥50,000,000		
永川建設株式会社	長崎市千歳町1-5	永川 敏	—		辞退
長興産業株式会社	長崎市三原1-5-43-809	村山 和紀	¥49,250,000		
株式会社白水建設	長崎市青山町254-11	白水 宏平	—		辞退
株式会社山口運輸	長崎市西海町2372-3	山口 智	¥43,836,000		失格
黒瀬建設株式会社	長崎市橋口町20-6	濱谷 大助	—		辞退
株式会社西海建設	長崎市興善町2-8	寺澤 孝憲	¥50,000,000		
株式会社ウエノ	長崎市目覚町5-1	上野 英剛	¥49,600,000		

指名数15者