

別紙方式1

(甲様式)

工事番号	長土公 第7-1号	入 札 結 果 一 覧 表		入 札 執 行 機 関		長崎県土地開発公社		
工 事 名	大村臨海工業用地除草工事			入 札 執 行 日		令和7年6月5日 11時00分		
				落 札 決 定 日		令和7年6月5日		
工事期間	120日間			税 抜 き (円)	設 計 金 額		¥9,148,000-	
					予 定 価 格		¥9,148,000-	
					最低制限価格		¥8,453,000-	
					低入札調査基準価格			
工事場所	大村市箕島町地内	履行確実性評価価格						
		履行確実性確保価格						
		基 準 評 価 値						
一般競争入札で競争参加資格のない者の有無		—	入札方式	指名競争入札	(参考) 上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥583,642-	

※「(参考) 上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	第1回			結果
有限会社藤本建設	大村市小路口町223	藤本 健一	¥11,900,000			超過
宮地総業有限会社	大村市杭出津3－363－2	宮地 繁博	—			辞退
株式会社県央グリーン開発	大村市杭出津1－968－6	高瀬 賢一郎	—			辞退
株式会社琴花園	大村市坂口町500－5	大塚 正一	¥8,428,000			失格
株式会社宮本建設	大村市玖島2－300－1	宮本 正	—			辞退
マツナガ建設株式会社	諫早市高来町里255－2	松永 智孝	¥9,148,000			
有限会社橋本建設	諫早市鷺崎町421	橋本 典徳	¥8,440,000			失格
有限会社創建設	諫早市久山台103－11	吉川 航平	—			辞退
株式会社昇揮	諫早市天満町17－22	本村 道彦	—			辞退
有限会社高拓建設	諫早市飯盛町上原359－3	高比良 義文	—			辞退
株式会社広陽	諫早市飯盛町里2694－1	濱田 利明	—			辞退
富陽建設株式会社	諫早市破籠井町73	中川 郊数	—			辞退
株式会社田崎工業	諫早市幸町17－19	田崎 寿利	¥8,458,000			落札
國武建設株式会社	諫早市小川町724－10	國武 和彦	—			辞退
有限会社中村工務店	諫早市高来町坂元33－2	中村 義廣	¥10,900,000			超過

指名数15者